

գ. Մայիսյան

«07» հունիսի 2019թ.

Մարմաշեն համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Կարեն Արշակյանի, որը գործում է «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Փարվանա» ԱԿ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Բեյրությանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվ նախատեսված **«Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Կապս բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի վերակառուցում»** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է բնդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքին ախազծին, ինչպես նաև պայմանագրի նրբաժանելի մասեր կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշիվի համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարման ժամկետ սահմանվում է՝ ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման պահից սկսած մինչև 180 օրը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻՄԻ ՁՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառու ի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2

Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում մի քանի անգամ ավելի քան իր սարքավորումների օրակա մար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆ ՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառու ի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը նորակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառու ի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել

աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ պահանջել Կապալառու ի զվճարելու պայմանագրի կետով նախատեսված տույժը:

6.2

3.1.3 Չբնդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին և համապատասխանելու դեպքում՝

իր հայեցողությամբ սահմանել վճարողություններ իր հատույց վերացման նպատակով կատարվող աշխատանքի զվճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տույժները:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագրի պահանջները իր կողմից կատարվող աշխատանքի զվճարումը:

ա) Կապալառուն ժամանակ ինչևս կատարված աշխատանքը կատարում է այնքան անհատ, որը ժամանակին ավարտ դառնում է և կենսական հետադարձ կապ ունի:

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառու ի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծման նախահաշիվի նախատեսված պահանջներին,

դ) Կապալառու ի կողմից խախտվել է պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված իմ քերով աշխատանքի թերություններին հատույց վերացման նպատակով կատարված:

3.1.5

Աշխատանքիարդյունքիթերություննևրիհետկապվածպահանջներնևրկայացնելերաշխիքայինժամկետում:

3.1.6 Լիազորելյալանձի՝

աշխատանքիիրականացմանևկատմամբտեխնիկականհսկողությունիրականացնելունպատակով:

3.1.7 ՄինչևՊատվիրատուիկողմիցԿապալառուիկատարած պահանջելիքենհանձնելուանավարտ աշխատանքիարդյունքները, աշխատանքիարդյունքը՝ պայմանագիրնօրենքովկանաչայմանագրովնախատեսվածհիմքերովդադարեցնելուդեպքում:

3.2. Պատվիրատունպարտավորել՝

3.2.1 Աշխատանքըկատարելիս՝ աջակցելԿապալառուինպայմանագրովնախատեսվածդեպքերում, ծավալովնկարգով:

3.2.2

ՊայմանագրովնախատեսվածժամկետումնկարգովԿապալառուիմասնակցությանբնեղևրնդունելկատարված աշխատանքը (դրաարդյունքը), իսկպայմանագրից աշխատանքիարդյունքըվատթարացնողշեղումներկամ աշխատանքումայլթերություններհայտնարելուդեպքերում՝ այդմասինանհապաղհայտնելԿապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրիուժիմեջմտնելուպահից 5 աշխատանքայինօրվաընթացքումԿապալառուինտրամադրել

աշխատանքիիրականացմանհամարհամապատասխանտարածք:

3.2.4 Պայմանագրի

1.3

կետովնախատեսվածժամկետում աշխատանքիարդյունքներնդունելուդեպքումԿապալառուինվճարելվերջինիսվճարմանենթակագումարները:

3.3. Կապալառունիրավունքունի՝

3.3.1 Պայմանագրի

1.3

կետովնախատեսվածժամկետում

աշխատանքիարդյունքըհանձնելուդեպքումՊատվիրատուիցպահանջելվճարելուպայմանագրի կետովնախատեսված՝ վճարմանենթակագումարը: 5.1

3.3.2 Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրի

5.4

կետումնշվածժամկետներինախատմանդեպքումՊատվիրատուիցպահանջելվճարելուիրենվճարմանենթակագումարներընպայմանագրի 6.5 կետովնախատեսվածտույժը:

3.4. Կապալառունպարտավորել՝

3.4.1 Աշխատանքներինհանձնված

պայմանագրովնախատեսվածկարգովնժամկետներում, իրուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպեսևանհրաժեշտնյութերովուպատշաճորակով՝ նախագծինևծավալաթերթինհամապատասխան:

3.4.2 Կատարել

աշխատանքիվերարելյալՊատվիրատուիտվածցուցումները:

Եթեդրանքչենհակասումպայմանագրիպայմաններին:

3.4.3 Ապահովելշինմոնտաժայինաշխատանքներիկատարումըշինարարականնորմերին, կանոններինուտեխնիկականպայմաններինհամապատասխան, կատարելիքկողմիցմոնտաժվածսարքավորման (էլեկտրական, ցեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչևայլն) անհատականփորձարկում, մասնակցելսարքավորմանհամալիրփորձարկմանը:

3.4.4

ԱշխատանքիարդյունքըՊատվիրատուինհանձնելիսնրանհայտնելայնպահանջներինևկանոններինմասին, որոնցպահպանումանհրաժեշտէ աշխատանքիարդյունքիարդյունավետանվտանգօգտագործմանհամար, ինչպեսևանտեղեկություններհաղորդելայդպահանջներընկանոններըպահպանելուհնարավորհետևանքներինմասին:

3.4.5 Պայմանագրի

1.3

կետումնշվածժամկետը

(ներառյալօրացուցայինգրաֆիկը)

խախտելուևՊատվիրատուիկողմից աշխատանքիկատարմաննորժամկետսահմանվելուդեպքում, ապահովել աշխատանքիկատարումըսահմանվածժամկետումնյութարանյութուշացվածօրվահամարվճարելյալպայմանագրի 6.2 կետովնախատեսվածտույժը:

3.4.6 Պայմանագրի

3.1.4

կետովնախատեսվածհիմքերովպայմանագրիլուծմանդեպքումհատուցելՊատվիրատուինպատճառվածվնասներըևվճարել 6.3 կետովնախատեսվածտուգանքը:

3.4.7 Շինարարությանօբյեկտիկոնսերվացմանանհրաժեշտություննազմանդեպքում՝

իրմիջոցներովկատարել

աշխատանքըդադարեցնելուևշինարարությունըկոնսերվացնելուանհրաժեշտությունիցխողողջամիտծախսերը:

3.4.8

Եթեշինարարականծրագրերիկատարմանարդյունքիկամդրառանձինրադարիչիհամարսահմանվածերաշխիքայինժամկետիընթացքումիհայտնենկելկատարվածաշխատանքիթերություններ,

ապա Կապալառուն պարտավորելի հաշվին,

Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով նաշխիքային ժամկետ, սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջամիտ ժամկետով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվան հից հաշված 548 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները¹:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներնայլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում²:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում փոփոխման կամ նախնական կացման գործընթաց կսկսելու դեպքում դրան ահի նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքները ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (հավելված N 4):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3

Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի նմանապատասխանությունները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի նչ համապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ կտ՝ թվարկելով թերությունները և վերացման համար պահանջվող՝ կատարման նթակալրացուցիչ աշխատանքները ժամկետները: Կապալառու պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել ներառյալ աշխատանքները:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվան հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է, ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

² Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն և, եթե կատարված աշխատանքները ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 **Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 6696000**

(*վեց միլիոն վեց հարյուրիսուն սույն վեց հազար դրամ*) ՀՀ դրամ, որից 11162232 (-մեկ միլիոն մեկ հարյուր տասնվեց հազար երկու հարյուր քսաներեք դրամ 20 լումա) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից հրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կապիտալ շինարարության ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից չպահանջելու պայմանով:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է սույն ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև սույն ամսվա 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է:
ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:
ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է:
Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է:

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառու նպատասխանատվությունները կազմում են Աշխատանքի օրացուցային գրաֆիկի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահանջներին համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման մամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուի իրավունքները շարունակվում են ավարտված աշխատանքի գինի 0,05 (զրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով: կատարման ենթակա:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը ընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիր ընդունելու դեպքում Կապալառուի իրավունքները շարունակվում են ավարտված աշխատանքի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրոամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում են հաշվանցվում են Կապալառուի նվազագույն գումարներին հետ:

³ Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի շափաքաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան շափաքաժին գինն է:
⁴ Պայմանագրի «Գնումների մասին» 9.3 օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար սվյալ տարվա ընթացքում հասկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի կետով նախատեսված ծավալներին խախտման համարՊատվիրատուին կատարյուրաբան չուրուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, (գրոմմբողջ հինգ հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

5.3

սակայն չվճարված գումարի 0,05

6.6

Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերին կրեկնց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերին (կամ) տուգանքներին վճարումը կողմերին չի ազատում փրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԳԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմեր նագատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցությամբ և հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագրի ընթացիկ ընթացքում, Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական նարտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների կտրելային, որոնք անհնարին են նդարձում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե պարտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաբան չուր նրավում են իր ուժերը և լուծել պայմանագրի ընթացքը՝ այդ մասին նախ պետեղյակ պահելով մուկողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը⁵:

8.2

Կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այն պայմանագրից ծագած՝ Պայմանագրից ծագած՝ առանց կողմերի գրավոր կնքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3

Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուներ կայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ձևաչափում մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4

Պայմանագրի հետ կապված վեճերը կարող են լուծվել Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5

Պայմանագրում փոփոխություններ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաբան չուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաբան չուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6

Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով,

1) Կապալառու կատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

⁵ Պեճակյան Բորիսի միջոցների հաշվին պարտավորությունները շտապացմող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում⁶:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները⁷:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են: Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից:

8.12

Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ձագագծվեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայն ութունձեռքբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են նրատական կարգով:

8.13

Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից,

կնքվում է երկու օրինակից,

որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ,

յուրաքանչյուր կողմի ներկայումս մեկ կական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14

Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերություններին կատարման կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավ ունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:⁸

⁶ Սույն կետը համվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համապատասխան պայմանագրի կնքելու միջոցով:

⁷ Սույն կետը համվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրի կնքելու միջոցով:

⁸ Սույն կետը համվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

9. ԿՈՂՄԵՐԻԻԶԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մարմաշեն համայնքապետարան
ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Մայիսյան, փողոց 1, շենք 29
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900212364096
ՀՎՀՀ՝ 05546014

Համայնքի ղեկավար  Արշակյան
Արշակյան
ստորագրություն



Անհրաժեշտության դեպքում վայմանազրի
նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը հակասող դրույթներ:

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՓԱՐՎԱՆԱ>>ԱԿ
ՀՀ ՇՄԳ. Ախուրյան
<<Արդշինբանկ>>ՓԲԸ <<Շիրակ>>մ/ճ
ՀՀ՝ 2478918005640000
ՀՎՀՀ՝ 05503035

Տնօրեն՝  Տե. Բեկրոյան
ստորագրություն



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ^{9*}

«ԿԱՊՍԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻՄԱՆ ԿԱՊԱՐՏԵԶԻՎ ԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Նախահաշիվը կցվում է

ՕՐՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N-1

Հ/Հ	Տեղային նախահաշիվ	Տողեր h/h	Նախահաշվի անվանումը	Նախագծային արժեքը Հնդիանուր հազար դրամ
1	2	3	4	
1	1	1-5	Քանդման աշխատանքներ	26,284
2	2	1-4	Միջնորմեր	211,030
3	3	1-6	Դռներ	621,542
4	4	1-8	Պատուհաններ	398,860
5	5	1-5	Հատակներ	984,525
6	6	1-1	Կտուր	71,673
7	7	1-8	Ներքին հարդարում	1012,442
8	8	1-6	Արտաքին հարդարում	198,576
9	9	1-26	Բարեկարգում	1071,273
10	10	1-6	Արտաքին ջրագիծ	239,116
11	11	1-8	Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում	216,432
12	12	1-11	Ներքին կոյուղի	524,555
13	13,14	1-19,1-1	Ջեռուցում, ցեռուցման սարքավորումներ	1680,359
14	15	1-24	Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ	602,981
			Ընդամենը	7859,649

Ամփոփ նախահաշիվ

⁹ Ծավալաթեթ-նախահաշիվը հրապարակվում է մեր առաջին քառասունհինգերորդ կատարման արժեքների:

Հ/Հ	Օբյեկտի նախահաշվի համարը	Նախահաշվի հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Աշխատանքների և ծախսերի արժեքը				
				Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժ. աշխատանք	Սարքավորում կահավորում	Այլ ծախսեր	ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	
Հիմնական շենքեր և կառույցներ								
1	Օբյեկտի նախ.1	1-15	ՀՀ Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Կապս գյուղի մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնաւերոզման արդիականացման շինարարական աշխատանքներ	7 477,224		382,425		7 859,649
Այլ աշխատանքներ և ծախսեր								
2	Քաղաքաշին. նախարար	Հրաման է 69 21.08.2001	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ- 1,5x0.5%-0.75%	56.079				56.079
	Քաղաքաշին. նախարար	Հրաման է 69 21.08.2001	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն- 1.6% x 0.5% = 0.8%	59.818				59.818
Հեղինակային և ծախսեր								
	Քաղաքաշին. նախարար	Հրաման է 69 21.08.2001	Հեղինակային հսկողություն- 0.6%				47,853	47,853
	Քաղաքաշին. նախարար	Հրաման է 69 21.08.2001	Տեխնիկական հսկողություն- 2%				159,511	159,511
Նախագծա-նախահաշվային նայծախսեր								
	Քաղաքաշին. նախարար	Հրաման է 69 21.08.2001	Նախագիտային աշխատանքներ -6,5%				518,410	518,410
	Քաղաքաշին. նախարար	Հրաման է 69 21.08.2001	Նախահաշվային աշխատանքներ 15% նախագծային փորձարկումներ				77,762	77,762
			Շինարարության թույլտվություն				65,579	65,579
Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր								
	Քաղաքաշին. նախարար	Հրաման է 69 21.08.2001	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 3,0%	227,794				227,794
			ԱԱՀ-20%	1564,183		76,485	173,823	1814,491

		Ընդհանուր	9385,097		458,910	1042,938	10886,945
--	--	-----------	----------	--	---------	----------	-----------

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Մարմաշեն համայնքի Կապարնակավայրի հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մարմաշեն համայնքապետարան
 ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Մայիսյան, փողոց 1, շենք 29
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն

ՀՁ՝ 900212364096
 ՀՎ՝ 05548074



Համայնքի ղեկավար Արշակյան
 ստորագրություն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՓԱՐՎԱՆԱ>>ԱԿ
 ՀՀ ՇՍԳ. Ախուրյան
 <<Արդշինրանկ>>ՓԲԸ <<Շիրակ>>մ/ճ
 ՀՀ՝ 2478918005640000
 ՀՎՀՀ՝ 05503035

Տնօրեն Գ. Բեյրության
 ստորագրություն

Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«ԿԱՊՍԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻՄԱՆ ԿԱՊԱՐՏԵԶԻՎ ԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1			
2			
3			
4			
5			
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մարմաշեն համայնքապետարան
 ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Մայիսյան, փողոց 1, շենք 29
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900212364096
 ՀՎՀՀ՝ 055460144

Համայնքի ղեկավար



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«ՓԱՐՎԱՆԱ» ԱԿ
 ՀՀ ՇՍԳ. Ախուրյան
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ «Շիրակ» մ/ճ
 ՀՀ՝ 2478918005640000
 ՀՎՀՀ՝ 05503035

Տնօրեն



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա «Սկիզբը» պունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

Հավելված թիվ 4
 «» 20 թ. կնքված
 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « »
 « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
 հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /բառ վճար ման ժամ անա կացո յցի/
			բանական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկ կողմից հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և տրակտան է գրակազմությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքի համընկնեց



Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
«» 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____ ի(այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____ ի
Պատվիրատուի անունը Կապալատուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալատու) միջև 20 թ. _____ ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալատուն 20 թ. _____ ին
հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐՐ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝



ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

« 07 » հունիս 2019 թ.՝

<<ՓԱՐՎԱՆԱ>> Ա.Կ-ն. ի դեմն Ընկերության տնօրեն _____ Գ. Բեյրությանի /տույն. քարտ՝ 000142836, 29.11.2012, 016/
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է

Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է _____ Մարմաշենի համայնքապետարանի՝ (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից
պատվիրատուի անվանումը
կազմակերպված՝ «ՇՄՄՀ-ԳՀԱՇԶԲ-19/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բեօթիակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /___/___/20__ ՝ (Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ ²⁶	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Րնկերություն՝ . . . ՓԱՐԿԱՆԱ . . . ԱԿ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ԱՐԴԵՐՐԱՆԿ ՓԲԸ ՇԻՐԱԿ Մ Ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2478918005640000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 05503035	
8. Վճարողի ՀՕՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Մարմաշեն համայնքապետարան	
10. Շահառուի ՀՕՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 05546014	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն)՝ 900212364096	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 670000 /վեց հարյուր յոթանասուն հազար/	
15. Ակցեպտավորված գումարը (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ Դրամ /AMD/	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման սպասույման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	22.ա. Շահառուի ստորագրությունները
22.բ. Կ.Տ.	22.բ. Կ.Տ. 
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
24.բ. Կ.Տ.	24.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20__ թ.	24.գ. "___" ___ 20__ թ.

²⁶ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն դրավորով ստեղծված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերացման մեթոդի և լրացման կարգի»: